

広第14号 新発田広域クリーンセンター耐火物取替補修工事  
質問事項回答書

令和6年10月18日

1 / 1

| 質問<br>番号 | 質問事項   | 回答   |
|----------|--|--|
| 1        | <p>焼却炉1号ですが異形レンガ（SK34, S-2、SIC90, S-2）とキャストの納期が現状最短で2ヶ月かかります。<br/>異形レンガでは既製品では無いため弊社の知るメーカーではどこも在庫はない状況です。（数量少なく手配した場合でも最低2ヶ月）<br/>キャストは1号分で先に納品した場合間に合うかどうか問い合わせ中。<br/>参考の工程表では11月末～12月下旬と記載されておりますが材料納期が間に合わないため着工予定を1月にずらすことは可能でしょうか。</p> | <p>基本的には、計画工程通りとしますが、契約後、材料の納期によっては改めて受注者と協議します。</p> |