

令和 7 年度 新発田広域消防本部 解体設計業務 委託設計書				審査	
				設計	
広 第 3 号		委託日数		日 間	
				令和 年 月 日 着 工	
設計額		業務価格		令和 8 年 3 月 18 日 竣 工	
		消費税相当額		施 工 地 名	
				新 発 田 市 新 栄 町 1 丁 目 地 内	
実 施		1 式		路 線 番 号	
設計概要				路 線 名	
		変 更			
		設計概要			

委 託 費 内 訳 書

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
新発田広域消防本部	解体設計業務委託						
1. 直接人件費			式	1.0			直接人件費内訳明細書第1号表
2. 諸経費			〃	1.0			
3. 技術経費			〃	1.0			
4. 特別経費			〃	1.0			特別経費内訳明細書第1号表
業務価格 計							
消費税相当額	10%		式	1.0			
委託費							

第 1 号表

新発田地域広域事務組合

第 1 号表

新発田地域広域事務組合

消防本部 解体

想定 所要工数/複雑度	
建築	13.567
電気設備	10.233
機械設備	10.233

対象外業務率	
図面なし	0.0
紙図面あり	0.4
Cadデータ有り	0.6
図面 画像貼付けの	0.8

図面の複雑度		
簡易	A	0.6
標準	B	1.0
複雑	C	1.4

想定図面

建築工事	図面枚数	複雑度	所要工数	所要工数 × 枚数	対象外 業務率	対象業務率	所要工数 /枚 対象外業務率 考慮	所要工数 /枚 対象外業務 率考慮	所要工数 /枚	所要工数
■ 解体特記	1	A 0.6	8.14	8.14	0.0	1.0	8.14	8.14	8.14	8.14
■ 配置図	1	A 0.6	8.14	8.14	0.8	0.2	1.63	1.63	8.14	8.14
■ 仕上表	1	A 0.6	8.14	8.14	0.8	0.2	1.63	1.63	8.14	8.14
■ 各階平面	3	A 0.6	8.14	24.42	0.8	0.2	1.63	4.89	8.14	24.42
■ 立面図	1	A 0.6	8.14	8.14	0.8	0.2	1.63	1.63	8.14	8.14
■ 矩計図	2	A 0.6	8.14	16.28	0.8	0.2	1.63	3.26	8.14	16.28
■ 建具案内図	1	A 0.6	8.14	8.14	0.8	0.2	1.63	1.63	8.14	8.14
■ 建具表	1	A 0.6	8.14	8.14	0.8	0.2	1.63	1.63	8.14	8.14
■ 平面詳細図	4	A 0.6	8.14	32.56	0.8	0.2	1.63	6.52	8.14	32.56
■ 天井伏図	1	A 0.6	8.14	8.14	0.8	0.2	1.63	1.63	8.14	8.14
■ 訓練棟 平面図	1	A 0.6	8.14	8.14	0.8	0.2	1.63	1.63	8.14	8.14
■ 訓練棟 立面図	1	A 0.6	8.14	8.14	0.8	0.2	1.63	1.63	8.14	8.14
■ 付属屋A 平面図	1	A 0.6	8.14	8.14	0.8	0.2	1.63	1.63	8.14	8.14
■ 付属屋A 立面図	1	A 0.6	8.14	8.14	0.8	0.2	1.63	1.63	8.14	8.14
■ 付属屋A 矩計図	1	A 0.6	8.14	8.14	0.8	0.2	1.63	1.63	8.14	8.14
■ 付属屋A 建具表	1	A 0.6	8.14	8.14	0.8	0.2	1.63	1.63	8.14	8.14
■ 付属屋B 平面図	1	A 0.6	8.14	8.14	0.8	0.2	1.63	1.63	8.14	8.14
■ 付属屋B 立面図	1	A 0.6	8.14	8.14	0.8	0.2	1.63	1.63	8.14	8.14
■ 付属屋B 矩計図	1	A 0.6	8.14	8.14	0.8	0.2	1.63	1.63	8.14	8.14
■ 付属屋B 建具表	1	A 0.6	8.14	8.14	0.8	0.2	1.63	1.63	8.14	8.14
■ 構内残存物整理図	1	A 0.6	8.14	8.14	0.0	1.0	8.14	8.14	8.14	8.14
■ 解体後整備図	1	A 0.6	8.14	8.14	0.0	1.0	8.14	8.14	8.14	8.14
■ 仮設計画図	1	A 0.6	8.140	8.14	0.0	1.0	8.14	8.14	8.14	8.14
■ 杭伏図	1	A 0.6	8.14	8.14	0.8	0.2	1.63	1.63	8.14	8.14
■ 基礎伏図	3	A 0.6	8.14	24.42	0.8	0.2	1.63	4.89	8.14	24.42
■ S軸組図	2	A 0.6	8.14	16.28	0.8	0.2	1.63	3.26	8.14	16.28
■ 柱壁梁伏図	3	A 0.6	8.14	24.42	0.8	0.2	1.63	4.89	8.14	24.42
■ 躯体リスト	3	A 0.6	8.14	24.42	0.8	0.2	1.63	4.89	8.14	24.42
■ ラーメン図	7	A 0.6	8.14	56.98	0.8	0.2	1.63	11.41	8.14	56.98
■ 訓練棟 基礎伏図	1	A 0.6	8.14	8.14	0.8	0.2	1.63	1.63	8.14	8.14
■ 訓練棟 梁伏図	1	A 0.6	8.14	8.14	0.8	0.2	1.63	1.63	8.14	8.14
■ 訓練棟 部材リスト	1	A 0.6	8.14	8.14	0.8	0.2	1.63	1.63	8.14	8.14
■ 付属屋A 基礎伏図	1	A 0.6	8.14	8.14	0.8	0.2	1.63	1.63	8.14	8.14
■ 付属屋A 梁伏図	1	A 0.6	8.14	8.14	0.8	0.2	1.63	1.63	8.14	8.14
■ 付属屋A 部材リスト	1	A 0.6	8.14	8.14	0.8	0.2	1.63	1.63	8.14	8.14
■ 付属屋B 基礎伏図	1	A 0.6	8.14	8.14	0.8	0.2	1.63	1.63	8.14	8.14
■ 付属屋B 梁伏図	1	A 0.6	8.14	8.14	0.8	0.2	1.63	1.63	8.14	8.14
■ 付属屋B 部材リスト	1	A 0.6	8.14	8.14	0.8	0.2	1.63	1.63	8.14	8.14
								118.95		463.99
	57			463.99				118.95		464.00

57

463.99

118.95

464.00

電気設備	図面枚数	複雑度	所要工数	所要工数 × 枚数	対象外 業務率	対象業務率	所要工数 /枚 対象外業務率 考慮	所要工数 対象外業務 率考慮	所要工数 /枚	所要工数
■ 配置図	1	A 0.6	6.14	6.14	0.8	0.2	1.23	1.23	6.14	6.14
■ 電灯平面図	2	A 0.6	6.14	12.28	0.8	0.2	1.23	2.46	6.14	12.28
■ 電気機器表	1	A 0.6	6.14	6.14	0.8	0.2	1.23	1.23	6.14	6.14
■ 弱電平面図	3	A 0.6	6.14	18.42	0.8	0.2	1.23	3.69	6.14	18.42
■ 幹線・動力・コンセント設備 平面図	4	A 0.6	6.14	24.56	0.8	0.2	1.23	4.92	6.14	24.56
■ 訓練棟 電灯平面	1	A 0.6	6.14	6.14	0.8	0.2	1.23	1.23	6.14	6.14
■ 付属屋A 電灯平面	1	A 0.6	6.14	6.14	0.8	0.2	1.23	1.23	6.14	6.14
■ 付属屋B 電灯平面	1	A 0.6	6.14	6.14	0.8	0.2	1.23	1.23	6.14	6.14
■ 自火報設備 平面図	3	A 0.6	6.14	18.42	0.8	0.2	1.23	3.69	6.14	18.42
■ 発電設備 詳細図	1	A 0.6	6.14	6.14	0.8	0.2	1.23	1.23	6.14	6.14
■ キュービクル 詳細図	1	A 0.6	6.14	6.14	0.8	0.2	1.23	1.23	6.14	6.14
								23.37		116.66
	19.00			116.66				23.37		116.66

機械設備	図面枚数	複雑度	所要工数	所要工数 × 枚数	対象外 業務率	対象業務率	所要工数 /枚 対象外業務率 考慮	所要工数 対象外業務 率考慮	所要工数 /枚	所要工数
■ 配置図	1	A 0.6	6.14	6.14	0.8	0.2	1.23	1.23	6.14	6.14
■ 衛生設備 平面図	2	A 0.6	6.14	12.28	0.8	0.2	1.23	2.46	6.14	12.28
■ 衛生機器 リスト	1	A 0.6	6.14	6.14	0.8	0.2	1.23	1.23	6.14	6.14
■ 機械器具表	1	A 0.6	6.14	6.14	0.8	0.2	1.23	1.23	6.14	6.14
■ 空調設備 平面図	2	A 0.6	6.14	12.28	0.8	0.2	1.23	2.46	6.14	12.28
■ 機械室DT	1	A 0.6	6.14	6.14	0.8	0.2	1.23	1.23	6.14	6.14
■ 換気設備 平面図	2	A 0.6	6.14	12.28	0.8	0.2	1.23	2.46	6.14	12.28
								12.30		61.40
	10.00			61.40				12.30		61.40

工数	【A】	【B】	(人・時間)
建築	118.95	464.00	
電気設備	23.37	116.66	
機械設備	12.30	61.40	

計	154.62	642.06	
	155.0	642.0	
【追加業務】			(【B】)
■ 積算業務	0.21 ×	642.000	= 134.820
			135

【業務人・日数】	(人・時間)	(人・日)
① 図面	155.0	19.000
② 積算業務	135	17.000
	290.0	
計		36.000
		36.0 (人・日)

直接人件費
諸経費
技術経費
(小計)

■	PCB有無調査
	特別経費A 計
	特別廃棄物1次調査 1式
	特別廃棄物検体採取 1式
	PCB 1次調査 1式
	・検体分析 As
	・検体分析PCB(廃油)
	・検体分析PCB(シール)
	諸経費・報告書作成費

(計)

消費税 10%

合計
